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1. sz melléklet
Költségvetési kiírás
Veszprémfajsz, 7302 sz. -Veszprémfajsz ök. út 3+860-4+076 km sz.
autóbusz megállóhelyek felújítása, autóbuszforduló kialakítása, 

(szegélyek) meghatározása gépi méréssel történt a digitális helyszínrajz 

Színek és jelentésük:
Fehér háttér: Útépítési munkálatok

Sárga háttér: Út tartozék: jelzőtáblák
Kék háttér: Útépítési munkálatok

Zöld háttér: Komplex területelőkészítés és padka kialakítása
Önkormányzati terület (hrsz: 49/1, 49/4, 16/48)
Tétel megnevezése Mennyiség  Anyag   Díj   Anyag összesen  Díj összesen Anyag + Díj összesen

I Építés előkészítő és bontási munkák
I/4 Aszfaltvágás 0 m 0 1 174 0 0 0
I/5 Aszfalt burkolatú pályaszerkezet bontása alaprétegekkel együtt, szállítással, lerakóhelyi díjjal

40 m2 1 578 6 603 63 120 264 120 327 240

I/6 Aszfalt burkolatú pályaszerkezet bontása alaprétegekkel együtt, szállítással, lerakóhelyi díjjal, 
járda, kapubehajtó, peron

105 m2
1 858 3 969 195 090 416 745 611 835

I/7 Kiemelt szegély bontása alapgerendával együtt szállítással, lerakóhelyi díjjal
22 m 1 165 2 472 25 630 54 384 80 014

I/8 Közúti KRESZ tábla oszlopának bontása földmunkával, szállítással, lerakóhelyi díjjal
1 db 0 5 002 0 5 002 5 002

II Alépítményi munkák
II/1 Vízépítési munkák
II/1/1 Munkaárok földkiemelése közművesített területen  I-IV talajosztályban.

75 m3 0 4 332 0 324 900 324 900

II/1/2 Tükörkészítés folyókák alatt
73 m2 0 987 0 72 051 72 051

II/1/3 Tömörítés gépi erővel 95% tömörségi fokra
73 m2 0 417 0 30 441 30 441

II/1/4 Ágyazat készítés folyókák alatt murvából 20 cm vastagságban
18 m3 10 485 4 607 188 730 82 926 271 656

II/1/5 Kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal
46 m3 0 6 192 0 284 832 284 832

II/2/1 Útépítési munkák
II/2/1 Földkitermelés bevágásból I-IV. talajosztályban, szállítással, lerakóhelyi díjjal

195 m3 0 11 522 0 2 246 790 2 246 790

II/2/2 Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával sík felületen   I-IV 
talajosztályban.

525 m2
0 537 0 281 925 281 925

II/2/3 Altalaj tömörítés 50 cm vtg-ban  gépi erővel, 95 % tömörségi fokra 
525 m2 0 445 0 233 625 233 625

II/2/4 Simító hengerlés a földmű  felületén gépi erővel  95 % tömörségi fokra 
525 m2 0 368 0 193 200 193 200

II/2/5 Talajjavító réteg készítése murvából 20.0 cm vtg.-ban
115 m3 9 793 5 148 1 126 195 592 020 1 718 215

III Felépítményi munkák
III/1 Vízépítési munkák
III/1/1 PRF 50/50/10 padkafolyóka építése min 10 cm vtg. beton ágyazatba, fugázva

40,00 m 7 922 7 480 316 880 299 200 616 080

III/1/2 PRF 40/40/10 padkafolyóka építése min 10 cm vtg. beton ágyazatba, fugázva
18 m 13 324 9 349 239 832 168 282 408 114

III/1/3 Geotextília terítés szikkasztó körül
65 m2 1 126 244 73 190 15 860 89 050

III/1/4 Szikkasztó töltése 55/100 zúzottkővel
9 m3 9 171 6 856 82 539 61 704 144 243

III/1/5 Járható folyóka építése 60x40x10 mederlapokból, min. 10 cm vtg betonba ágyazva, fugázva
38 m2 13 977 12 537 531 126 476 406 1 007 532

III/1/6 Járható folyóka folyásfenék kialakítása 60x40x10 beton gyeprácsból, zúzalék ágyazatba ültetve, 
8/11 zúzalékkal hézagolva

9 m2
7 391 5 071 66 519 45 639 112 158

III/2 Útépítési munkák
III/2/1 Kiemelt szegély építése alapárok kiemeléssel, murva ágyazattal, beton alapgerendával, 

megtámasztással, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből
88 m

7 472 9 949 657 536 875 512 1 533 048

III/2/2 Süllyesztett szegély építése alapárok kiemeléssel, murva ágyazattal, beton alapgerendával, 
megtámasztással, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből

50 m

8 424 4 940 421 200 247 000 668 200

III/2/3 Kerti szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton alapgerendával, hézagolással, 
előregyártott beton szegélyelemekböl járda megtámasztására

14 m

4 895 4 179 68 530 58 506 127 036

III/2/4 Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 20 cm vtg.
100 m3 34 840 22 297 3 484 000 2 229 700 5 713 700

III/2/5 AC-22 (F) jelű hengerelt aszfalt kötőréteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének előzetes 
eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel 7.0 cm vtg.

9 m3

70 757 36 452 636 813 328 068 964 881

III/2/6 AC-11 (mF) jelű hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének 
előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3.5 cm vtg.

5 m3

150 614 40 271 753 070 201 355 954 425

III/2/7 AC-11 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése kézi erővel, az alapréteg szennyezettségének 
előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, vált. vtg. járda és kapubehajtó 
helyreállítás

1,50 m3

103 029 44 136 154 544 66 204 220 748

III/2/8 Burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve,  tömörítve, 0,01 m3/m2 zuzalékkal 
hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek 
beépítésével, 6 cm vtg. beton hasáb térkőből, téglakötés rakásmintával Megrendelő által 
választott szín

80 m2

8 698 3 654 695 840 292 320 988 160

III/2/9 Burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve,  tömörítve, 0,01 m3/m2 zuzalékkal 
hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek 
beépítésével, 10 cm vtg. antracit színű beton térkőből,

285 m2

7 965 5 247 2 270 025 1 495 395 3 765 420

A' kapcsolódási osztály

1. oldal, összesen: 6



III/2/10 Burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve,  tömörítve, 0,01 m3/m2 zuzalékkal 
hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek 
beépítésével, 10 cm vtg. vörös színű beton térkőből,

55 m2

13 870 4 522 762 850 248 710 1 011 560

A' kapcsolódási osztály

IV Befejező munkák
IV/1 Közműaknák fedlapjainak szintrehelyezése 0 db 22 758 27 015 0 0 0
IV/2 Közúti táblák oszlopainak elhelyezése földmunkával V-VI. osztályú talajban vagy burkolatban. 

Burkolatbontás és helyreállítás nélkül, helyszínen készített betonalappal  egyes oszlop

2 db

22 425 9 979 44 850 19 958 64 808

IV/3 Jelzőtábla elhelyezése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokra, fényvisszaverő 
fóliával  KRESZ tábla 

2 db
22 323 5 112 44 646 10 224 54 870

IV/4 Padkarendezés murvából 10 cm vtg-ban
25 m3 11 457 12 025 286 425 300 625 587 050

I-IV tétel összesen nettó: 13 189 180 12 523 629
+27% ÁFA 3 561 078 3 381 380
I-IV tétel összesen bruttó: 16 750 258 15 905 009

V 3+857.62-3+891.47 km közötti, bal oldali büszöböl felújítása

V/1 Aszfaltvágás 0 m 0 842 0 0 0
V/2 Aszfalt burkolatú pályaszerkezet bontása alaprétegekkel együtt, szállítással, lerakóhelyi díjjal

0 m2 1 686 6 224 0 0 0

V/3 Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával sík felületen   I-IV 
talajosztályban.

0 m2
0 783 0 0 0

V/4 Altalaj tömörítés 50 cm vtg-ban  gépi erővel, 95 % tömörségi fokra 
0 m2 0 414 0 0 0

V/5 Simító hengerlés a földmű  felületén gépi erővel  95 % tömörségi fokra 
0 m2 0 288 0 0 0

V/6 Talajjavító réteg készítése murvából 20.0 cm vtg.-ban
0,00 m3 13 190 5 873 0 0 0

V/7 Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 20 cm vtg.
0,00 m3 34 872 17 087 0 0 0

V/8 AC-22 (F) jelű hengerelt aszfalt kötőréteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének előzetes 
eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel 7.0 cm vtg.

0,00 m3

79 460 32 526 0 0 0

V/9 AC-11 (mF) jelű hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének 
előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3.5 cm vtg.

0,00 m3

103 649 35 208 0 0 0

V tétel összesen nettó: 0 0
+27% ÁFA 0 0
V tétel öösszesen bruttó: 0 0

I-V tétel mindösszesen nettó: 13 189 180 12 523 629 25 712 809
+27% ÁFA 3 561 078 3 381 380 6 942 458
I-V tétel mindösszesen bruttó: 16 750 258 15 905 009 32 655 267

32 655 267

nettó áfa bruttó
Fehér háttér: Útépítési munkálatok 20 620 933 5 567 652 26 188 584
Sárga háttér: Út tartozék: jelzőtáblák 124 680 33 664 158 344
Kék háttér: Útépítési munkálatok 3 361 057 907 485 4 268 542
Zöld háttér: Komplex területelőkészítés és padka kialakítása 1 606 139 433 658 2 039 797
Összesen: 25 712 809 6 942 458 32 655 267

2. oldal, összesen: 6



Országos közút (hrsz: 49/2)
Tétel megnevezése Mennyiség  Anyag   Díj   Anyag összesen  Díj összesen Anyag + Díj összesen

I Építés előkészítő és bontási munkák
I/4 Aszfaltvágás 135 m 0 1 174 0 158 490 158 490
I/5 Aszfalt burkolatú pályaszerkezet bontása alaprétegekkel együtt, szállítással, lerakóhelyi díjjal

40 m2 1 578 6 603 63 120 264 120 327 240

I/6 Aszfalt burkolatú pályaszerkezet bontása alaprétegekkel együtt, szállítással, lerakóhelyi díjjal, 
járda, kapubehajtó, peron 0 m2 1 858 3 969 0 0 0

I/7 Kiemelt szegély bontása alapgerendával együtt szállítással, lerakóhelyi díjjal 0 m 1 165 2 472 0 0 0
I/8 Közúti KRESZ tábla oszlopának bontása földmunkával, szállítással, lerakóhelyi díjjal

0 db 0 5 002 0 0 0

II Alépítményi munkák
II/1 Vízépítési munkák
II/1/1 Munkaárok földkiemelése közművesített területen  I-IV talajosztályban.

63 m3 0 4 332 0 272 916 272 916

II/1/2 Tükörkészítés folyókák alatt
142 m2 0 987 0 140 154 140 154

II/1/3 Tömörítés gépi erővel 95% tömörségi fokra
142 m2 0 417 0 59 214 59 214

II/1/4 Ágyazat készítés folyókák alatt murvából 20 cm vastagságban
32 m3 10 485 4 607 335 520 147 424 482 944

II/1/5 Kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal
92 m3 0 6 192 0 569 664 569 664

II/2/1 Útépítési munkák
II/2/1 Földkitermelés bevágásból I-IV. talajosztályban, szállítással, lerakóhelyi díjjal

25 m3 0 11 522 0 288 050 288 050

II/2/2 Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával sík felületen   I-IV 
talajosztályban. 65 m2 0 537 0 34 905 34 905

II/2/3 Altalaj tömörítés 50 cm vtg-ban  gépi erővel, 95 % tömörségi fokra 
65 m2 0 445 0 28 925 28 925

II/2/4 Simító hengerlés a földmű  felületén gépi erővel  95 % tömörségi fokra 
125 m2 0 368 0 46 000 46 000

II/2/5 Talajjavító réteg készítése murvából 20.0 cm vtg.-ban
15 m3 9 793 5 148 146 895 77 220 224 115

III Felépítményi munkák
III/1 Vízépítési munkák
III/1/1 PRF 50/50/10 padkafolyóka építése min 10 cm vtg. beton ágyazatba, fugázva 48,50 m 7 922 7 480 384 217 362 780 746 997
III/1/2 PRF 40/40/10 padkafolyóka építése min 10 cm vtg. beton ágyazatba, fugázva 5 m 13 324 9 349 66 620 46 745 113 365
III/1/3 Geotextília terítés szikkasztó körül

45 m2 1 126 244 50 670 10 980 61 650

III/1/4 Szikkasztó töltése 55/100 zúzottkővel
7 m3 9 171 6 856 64 197 47 992 112 189

III/1/5 Járható folyóka építése 60x40x10 mederlapokból, min. 10 cm vtg betonba ágyazva, fugázva
10 m2 13 977 12 537 139 770 125 370 265 140

III/1/6 Járható folyóka folyásfenék kialakítása 60x40x10 beton gyeprácsból, zúzalék ágyazatba ültetve, 
8/11 zúzalékkal hézagolva 7 m2 7 391 5 071 51 737 35 497 87 234

III/2 Útépítési munkák
III/2/1 Kiemelt szegély építése alapárok kiemeléssel, murva ágyazattal, beton alapgerendával, 

megtámasztással, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből 8 m 7 472 9 949 59 776 79 592 139 368

III/2/2 Süllyesztett szegély építése alapárok kiemeléssel, murva ágyazattal, beton alapgerendával, 
megtámasztással, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből 0 m 8 424 4 940 0 0 0

III/2/3 Kerti szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton alapgerendával, hézagolással, 
előregyártott beton szegélyelemekböl járda megtámasztására 0 m 4 895 4 179 0 0 0

III/2/4 Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 20 cm vtg.
0 m3 34 840 22 297 0 0 0

III/2/5 AC-22 (F) jelű hengerelt aszfalt kötőréteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének előzetes 
eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel 7.0 cm vtg.

3 m3
70 757 36 452 212 271 109 356 321 627

III/2/6 AC-11 (mF) jelű hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének 
előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3.5 cm vtg.

1 m3
150 614 40 271 150 614 40 271 190 885

III/2/7 AC-11 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése kézi erővel, az alapréteg szennyezettségének 
előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, vált. vtg. járda és kapubehajtó 
helyreállítás 0,00 m3

103 029 44 136 0 0 0

III/2/8 Burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve,  tömörítve, 0,01 m3/m2 zuzalékkal 
hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek 
beépítésével, 6 cm vtg. beton hasáb térkőből, téglakötés rakásmintával Megrendelő által 
választott szín 0 m2

8 698 3 654 0 0 0

III/2/9 Burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve,  tömörítve, 0,01 m3/m2 zuzalékkal 
hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek 
beépítésével, 10 cm vtg. antracit színű beton térkőből, 0 m2

7 965 5 247 0 0 0

A' kapcsolódási osztály
III/2/10 Burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve,  tömörítve, 0,01 m3/m2 zuzalékkal 

hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek 
beépítésével, 10 cm vtg. vörös színű beton térkőből, 0 m2

13 870 4 522 0 0 0

A' kapcsolódási osztály

3. oldal, összesen: 6



IV Befejező munkák
IV/1 Közműaknák fedlapjainak szintrehelyezése 2 db 22 758 27 015 45 516 54 030 99 546
IV/2 Közúti táblák oszlopainak elhelyezése földmunkával V-VI. osztályú talajban vagy burkolatban. 

Burkolatbontás és helyreállítás nélkül, helyszínen készített betonalappal  egyes oszlop
0 db

22 425 9 979 0 0 0

IV/3 Jelzőtábla elhelyezése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokra, fényvisszaverő 
fóliával  KRESZ tábla  0 db 22 323 5 112 0 0 0

IV/4 Padkarendezés murvából 10 cm vtg-ban
0 m3 11 457 12 025 0 0 0

I-IV tétel összesen nettó: 1 770 923 2 999 695
+27% ÁFA 478 149 809 918
I-IV tétel összesen bruttó: 2 249 072 3 809 613

V 3+857.62-3+891.47 km közötti, bal oldali büszöböl felújítása
V/1 Aszfaltvágás 58 m 0 842 0 48 836 48 836
V/2 Aszfalt burkolatú pályaszerkezet bontása alaprétegekkel együtt, szállítással, lerakóhelyi díjjal

51 m2 1 686 6 224 85 986 317 424 403 410

V/3 Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával sík felületen   I-IV 
talajosztályban. 51 m2 0 783 0 39 933 39 933

V/4 Altalaj tömörítés 50 cm vtg-ban  gépi erővel, 95 % tömörségi fokra 
51 m2 0 414 0 21 114 21 114

V/5 Simító hengerlés a földmű  felületén gépi erővel  95 % tömörségi fokra 
51 m2 0 288 0 14 688 14 688

V/6 Talajjavító réteg készítése murvából 20.0 cm vtg.-ban
10,50 m3 13 190 5 873 138 495 61 667 200 162

V/7 Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 20 cm vtg.
10,50 m3 34 872 17 087 366 156 179 414 545 570

V/8 AC-22 (F) jelű hengerelt aszfalt kötőréteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének előzetes 
eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel 7.0 cm vtg.

3,60 m3
79 460 32 526 286 056 117 094 403 150

V/9 AC-11 (mF) jelű hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének 
előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3.5 cm vtg.

1,80 m3
103 649 35 208 186 568 63 374 249 943

V tétel összesen nettó: 1 063 261 863 543
+27% ÁFA 287 081 233 157
V tétel öösszesen bruttó: 1 350 342 1 096 700

I-V tétel mindösszesen nettó: 2 834 184 3 863 238 6 697 422
+27% ÁFA 765 230 1 043 074 1 808 304
I-V tétel mindösszesen bruttó: 3 599 414 4 906 312 8 505 726

8 505 726

nettó áfa bruttó
Fehér háttér: Útépítési munkálatok 3 300 225 891 061 4 191 286
Sárga háttér: Út tartozék: jelzőtáblák 0 0 0
Kék háttér: Útépítési munkálatok 2 911 467 786 096 3 697 563
Zöld háttér: Komplex területelőkészítés és padka kialakítása 485 730 131 147 616 877
Összesen: 6 697 422 1 808 304 8 505 726

4. oldal, összesen: 6



Összesen az önkormányzati és országos közút 
Tétel megnevezése Mennyiség  Anyag   Díj   Anyag összesen  Díj összesen Anyag + Díj összesen

I Építés előkészítő és bontási munkák
I/4 Aszfaltvágás 135 m 0 1 174 0 158 490 158 490
I/5 Aszfalt burkolatú pályaszerkezet bontása alaprétegekkel együtt, szállítással, lerakóhelyi díjjal

80 m2 1 578 6 603 126 240 528 240 654 480

I/6 Aszfalt burkolatú pályaszerkezet bontása alaprétegekkel együtt, szállítással, lerakóhelyi díjjal, 
járda, kapubehajtó, peron 105 m2 1 858 3 969 195 090 416 745 611 835

I/7 Kiemelt szegély bontása alapgerendával együtt szállítással, lerakóhelyi díjjal 22 m 1 165 2 472 25 630 54 384 80 014
I/8 Közúti KRESZ tábla oszlopának bontása földmunkával, szállítással, lerakóhelyi díjjal

1 db 0 5 002 0 5 002 5 002

II Alépítményi munkák
II/1 Vízépítési munkák
II/1/1 Munkaárok földkiemelése közművesített területen  I-IV talajosztályban.

138 m3 0 4 332 0 597 816 597 816

II/1/2 Tükörkészítés folyókák alatt
215 m2 0 987 0 212 205 212 205

II/1/3 Tömörítés gépi erővel 95% tömörségi fokra
215 m2 0 417 0 89 655 89 655

II/1/4 Ágyazat készítés folyókák alatt murvából 20 cm vastagságban
50 m3 10 485 4 607 524 250 230 350 754 600

II/1/5 Kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal
138 m3 0 6 192 0 854 496 854 496

II/2/1 Útépítési munkák
II/2/1 Földkitermelés bevágásból I-IV. talajosztályban, szállítással, lerakóhelyi díjjal

220 m3 0 11 522 0 2 534 840 2 534 840

II/2/2 Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával sík felületen   I-IV 
talajosztályban. 590 m2 0 537 0 316 830 316 830

II/2/3 Altalaj tömörítés 50 cm vtg-ban  gépi erővel, 95 % tömörségi fokra 
590 m2 0 445 0 262 550 262 550

II/2/4 Simító hengerlés a földmű  felületén gépi erővel  95 % tömörségi fokra 
650 m2 0 368 0 239 200 239 200

II/2/5 Talajjavító réteg készítése murvából 20.0 cm vtg.-ban
130 m3 9 793 5 148 1 273 090 669 240 1 942 330

III Felépítményi munkák
III/1 Vízépítési munkák
III/1/1 PRF 50/50/10 padkafolyóka építése min 10 cm vtg. beton ágyazatba, fugázva 88,50 m 7 922 7 480 701 097 661 980 1 363 077
III/1/2 PRF 40/40/10 padkafolyóka építése min 10 cm vtg. beton ágyazatba, fugázva 23 m 13 324 9 349 306 452 215 027 521 479
III/1/3 Geotextília terítés szikkasztó körül

110 m2 1 126 244 123 860 26 840 150 700

III/1/4 Szikkasztó töltése 55/100 zúzottkővel
16 m3 9 171 6 856 146 736 109 696 256 432

III/1/5 Járható folyóka építése 60x40x10 mederlapokból, min. 10 cm vtg betonba ágyazva, fugázva
48 m2 13 977 12 537 670 896 601 776 1 272 672

III/1/6 Járható folyóka folyásfenék kialakítása 60x40x10 beton gyeprácsból, zúzalék ágyazatba ültetve, 
8/11 zúzalékkal hézagolva 16 m2 7 391 5 071 118 256 81 136 199 392

III/2 Útépítési munkák
III/2/1 Kiemelt szegély építése alapárok kiemeléssel, murva ágyazattal, beton alapgerendával, 

megtámasztással, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből 96 m 7 472 9 949 717 312 955 104 1 672 416

III/2/2 Süllyesztett szegély építése alapárok kiemeléssel, murva ágyazattal, beton alapgerendával, 
megtámasztással, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből 50 m 8 424 4 940 421 200 247 000 668 200

III/2/3 Kerti szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton alapgerendával, hézagolással, 
előregyártott beton szegélyelemekböl járda megtámasztására 14 m 4 895 4 179 68 530 58 506 127 036

III/2/4 Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 20 cm vtg.
100 m3 34 840 22 297 3 484 000 2 229 700 5 713 700

III/2/5 AC-22 (F) jelű hengerelt aszfalt kötőréteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének előzetes 
eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel 7.0 cm vtg.

12 m3
70 757 36 452 849 084 437 424 1 286 508

III/2/6 AC-11 (mF) jelű hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének 
előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3.5 cm vtg.

6 m3
150 614 40 271 903 684 241 626 1 145 310

III/2/7 AC-11 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése kézi erővel, az alapréteg szennyezettségének 
előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, vált. vtg. járda és kapubehajtó 
helyreállítás 1,50 m3

103 029 44 136 154 544 66 204 220 748

III/2/8 Burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve,  tömörítve, 0,01 m3/m2 zuzalékkal 
hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek 
beépítésével, 6 cm vtg. beton hasáb térkőből, téglakötés rakásmintával Megrendelő által 
választott szín 80 m2

8 698 3 654 695 840 292 320 988 160

III/2/9 Burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve,  tömörítve, 0,01 m3/m2 zuzalékkal 
hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek 
beépítésével, 10 cm vtg. antracit színű beton térkőből, 285 m2

7 965 5 247 2 270 025 1 495 395 3 765 420

A' kapcsolódási osztály
III/2/10 Burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve,  tömörítve, 0,01 m3/m2 zuzalékkal 

hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek 
beépítésével, 10 cm vtg. vörös színű beton térkőből, 55 m2

13 870 4 522 762 850 248 710 1 011 560

A' kapcsolódási osztály

5. oldal, összesen: 6



IV Befejező munkák
IV/1 Közműaknák fedlapjainak szintrehelyezése 2 db 22 758 27 015 45 516 54 030 99 546
IV/2 Közúti táblák oszlopainak elhelyezése földmunkával V-VI. osztályú talajban vagy burkolatban. 

Burkolatbontás és helyreállítás nélkül, helyszínen készített betonalappal  egyes oszlop
2 db

22 425 9 979 44 850 19 958 64 808

IV/3 Jelzőtábla elhelyezése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokra, fényvisszaverő 
fóliával  KRESZ tábla  2 db 22 323 5 112 44 646 10 224 54 870

IV/4 Padkarendezés murvából 10 cm vtg-ban
25 m3 11 457 12 025 286 425 300 625 587 050

I-IV tétel összesen nettó: 14 960 103 15 523 324
+27% ÁFA 4 039 228 4 191 297
I-IV tétel összesen bruttó: 18 999 330 19 714 621

V 3+857.62-3+891.47 km közötti, bal oldali büszöböl felújítása
V/1 Aszfaltvágás 58 m 0 842 0 48 836 48 836
V/2 Aszfalt burkolatú pályaszerkezet bontása alaprétegekkel együtt, szállítással, lerakóhelyi díjjal

51 m2 1 686 6 224 85 986 317 424 403 410

V/3 Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával sík felületen   I-IV 
talajosztályban. 51 m2 0 783 0 39 933 39 933

V/4 Altalaj tömörítés 50 cm vtg-ban  gépi erővel, 95 % tömörségi fokra 
51 m2 0 414 0 21 114 21 114

V/5 Simító hengerlés a földmű  felületén gépi erővel  95 % tömörségi fokra 
51 m2 0 288 0 14 688 14 688

V/6 Talajjavító réteg készítése murvából 20.0 cm vtg.-ban
10,50 m3 13 190 5 873 138 495 61 667 200 162

V/7 Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 20 cm vtg.
10,50 m3 34 872 17 087 366 156 179 414 545 570

V/8 AC-22 (F) jelű hengerelt aszfalt kötőréteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének előzetes 
eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel 7.0 cm vtg.

3,60 m3
79 460 32 526 286 056 117 094 403 150

V/9 AC-11 (mF) jelű hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének 
előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3.5 cm vtg.

1,80 m3
103 649 35 208 186 568 63 374 249 943

V tétel összesen nettó: 1 063 261 863 543
+27% ÁFA 287 081 233 157
V tétel öösszesen bruttó: 1 350 342 1 096 700

I-V tétel mindösszesen nettó: 16 023 364 16 386 867 32 410 231
+27% ÁFA 4 326 308 4 424 454 8 750 762
I-V tétel mindösszesen bruttó: 20 349 672 20 811 321 41 160 993

41 160 993

nettó áfa bruttó
Fehér háttér: Útépítési munkálatok 23 921 158 6 458 713 30 379 870
Sárga háttér: Út tartozék: jelzőtáblák 124 680 33 664 158 344
Kék háttér: Útépítési munkálatok 6 272 524 1 693 581 7 966 105
Zöld háttér: Komplex területelőkészítés és padka kialakítása 2 091 869 564 805 2 656 674
Összesen: 32 410 231 8 750 762 41 160 993

6. oldal, összesen: 6
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